

Bauvorhaben: Brandschutzmassnahmen und Anbau von Fluchttreppen
Hauptstr. 30, 74226 Nordheim

Bauherr Gemeinde Nordheim
Hauptstr.26, 74226 Nordheim

Architekt: kuon + reinhardt GmbH, freie Architekten
ringstraße 17, 74226 nordheim

| 300 Baukonstruktionen | Kostenanschlag brutto € | Auftragssumme brutto € | Abrechn.-Summe brutto € |
|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Rohbauarbeiten - Podest/Fundamente/Pflasterarbeiten | 24.000,00 | | |
| - Verlegen von Versorgungsleitungen | nicht vorges. | | |
| Stahlbauarbeiten Treppe | 60.000,00 | | |
| Gerüstarbeiten | 8.500,00 | | |
| Verglasungsarbeiten EG/OG/DG + 3x F 30 | 19.000,00 | | |
| Zimmerarbeiten - Loggia OG u. DG u. RWA | 18.000,00 | | |
| Dachdeckungsarbeiten - Loggia | in Zimm. | | |
| Dachdichtungsarbeiten - Loggia OG u. DG | 3.500,00 | | |
| Klempnerarbeiten - Loggia OG u. DG | 4.000,00 | | |
| Trockenbauarbeiten - Schacht RWA/Schürzen/Anpassarbeiten | 5.500,00 | | |
| Sandsteinarbeiten - Notausgang EG Podest | 4.500,00 | | |
| Fliesenarbeiten - Loggia OG u. DG | 2.000,00 | | |
| Malerarbeiten - Loggia OG u. DG/Schürzen/RWA-Schacht | 4.000,00 | | |
| Schliessanlage - Schlüsseldepot | 1.000,00 | | |
| Bodenbelag - Anpassarbeiten | 2.000,00 | | |
| | | | |
| Summe inkl. 19 % MwSt. | 156.000,00 | | |

| 400 Techn. Anlagen | Kostenanschlag brutto € | Auftragssumme brutto € | Abrechn.-Summe brutto € |
|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Brandmeldeanlage | 16.000,00 | | |
| Elektroarbeiten - Notbeleuchtung/RWA/Fluchtwegebeleuchtung | 5.000,00 | | |
| Blitzschutzanlage - Prüfung/Ergänzung | 4.500,00 | | |
| | | | |
| | | | |
| Summe inkl. 19 % MwSt. | 25.500,00 | | |

| 700 Baunebenkosten | Kostenanschlag brutto € | Auftragssumme brutto € | Abrechn.-Summe brutto € |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Architekt | 41.000,00 | | |
| Brandschutzgutachter | 3.000,00 | | |
| Vermessungsingenieur | 1.000,00 | | |
| Sige-Koordinator | 4.500,00 | | |
| Statiker | 12.500,00 | | |
| Baugenehmigung | 1.500,00 | | |
| Bodengutachter Ortstermin | 1.000,00 | | |
| | | | |
| Summe inkl. 19 % MwSt. | 64.500,00 | | |

Kostenanschlag vom 26.10.2020

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| 300 Bauwerk Baukonstruktionen | 156.000,00 |
| 400 Bauwerk Technische Anlagen | 25.500,00 |
| 700 Baunebenkosten | 64.500,00 |
| Summe inkl. 19% MwSt. | 246.000,00 |

Kostenstand

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| 300 Bauwerk Baukonstruktionen | 156.000,00 |
| 400 Bauwerk Technische Anlagen | 25.500,00 |
| 700 Baunebenkosten | 64.500,00 |
| Summe inkl. 19% MwSt. | 246.000,00 |

Aufgestellt:
Nordheim, 26.10.2020